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1. UCEL OBJEKTU

Projekt rieSi stavebné upravy na objekte socialnej budovy, ktora je sucastou obce
Jamnik.

Uzitkova plocha : 461,79 m?
Zastavana plocha stavby . 375,48 m

2. ARCHITEKTONICKE , VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE STAVBY.

Stavebné upravy na objekte socialnej budovy budu rieSit upravy podfa pozZiadaviek
investora. Celkové pojednanie z hladiska architektonického stvarnenia bolo prakticky
prispOsobené tak, aby rieSeny stavebny objekt zapadol do celkovej architektury. Pri rieSeni sa
dbalo na dodrzanie vSetkych poZiadaviek predpisanych sucasne platnymi normami.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

] Hlavné vstupy do objektu su situované na juznej a zapadnej strane. Stavebny objekt
splia poziadavky na denné osvetlenie.

4. ZASADNE POZIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY.

Projekt riesi stavebné upravy na jestvujucom objekte socialnej budovy a to nasledovne:

e Zateplenim obvodového plasta na vychodnej, juznej a CiastoCne severnej strane
objektu polystyrénom hr. 100 mm a sokla polystyrénom XPS hr. 80 mm. Na obvodovej
stene bude vyhotovena silikatova Skrabana omietka a na soklovom murive omietka
marmolit.

Odstranenie naslapnych vrstiev podlah n m.¢. 1,01 az 1,05.

Odstranenie keramickych obkladov v m.¢. 1,03, 1,04, 1,05

Obklad OSB hr. 18 mm + PVC v m.¢ 1,02 na vySku 1600 mm

Keramicky obklad v m.¢. 1,03 a1,04 na vysku 1500 mm a m.¢. 1,05 na vysku 2000 mm

Vytvorenie sprchového kuta vymuranim priecky z tvarnic Ytong hr. 200 mm

Vymena interiérovych dverovych kridiel za nové

Znizenie stropu kazetovym podhfadom m.¢. 1,01 az 1,05

Vyhotovenie vykurovania systémom s vykurovacou féliou na podkladnom roste m.¢.

1,01a1,02

Vymena sanitarnych zariadeni

o Synteticky nater jestvujucej falcovanej krytiny a zhotovenie PVC félie na jestvujuce
vrstvy asfaltovej krytiny). Vymena jestvujuceho oplechovania atiky za nové.

e Pbvodné nosné konstrukcie ostavaju nezmenené a nie su predmetom stavebnych

Uprav.

4.1 Zakladanie stavby
Zakladové konstrukcie ostavaju pévodné.

4.2 Zvislé a vodorovné konstrukcie
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Obvodové murivo a vnutorné nosné steny a nenosné prieCky stavebného objektu na
1.NP a 2.NP ostavaju povodné.
Stropna konstrukcia ostava pévodna.

4.3 ZastresSenie objektu

Stredna konstrukcia nad stavebnym objektom ostava pévodna. Nad 1.NP je rieSena ako
plocha strecha so spadom 2° na zapadnu stranu, nad 2.NP je strecha rieSena ako pultova so
spadom 6° na zapadnu stranu. Predmetom stavebnych Uprav bude nater jestvujucej falcovanej
krytiny na streche nad 2.NP a taktiez sa vyhotovy nova streSna krytina na streche nad 1.NP
z PVC fdlie hr. 1,5 mm uloZenej na jestvujucu asfaltovu lepenku.
4.5 Vyplne otvorov

Okna, vstupné dvere a vnutorné interiérové dvere ostavaju pévodné. Interiérové dvere sa
vymenia za nové.

4.6 Upravy povrchov

Na kontaktnom zatepfovacom systéme bude ako povrchova uprava silikatova Skrabana
omietka a na soklovom murive omietka marmolit. V m.¢. 1,01 az 1,05 sa nad obkladom
vyhotovy nova vapena omietka Stukova s maflbou z maliarskych zmesi.
4.7 l1zolacie

Hydroizolacia spodnej stavby ostava pdovodna. Obvodové murivo sa na vychodnej a juznej
strane zatepli tepelnou izolaciou z polystyrénu hr. 100 mm od urovne £0,000 nahor a tepelnou

izolaciou z XPS polystyrénu hr. 80 mm od urovne *0,000 nadol. Bude vytvorena nova
hydroizola¢na vrstva plochej strechy z PVC félie.

5. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Dalsie technické vybavenie vid’ technické spravy na to sa vztahujuce.

6. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV
V kupelniach, wc a umyvarkach je mokré prostredie, v ostatnych miestnostiach je zakladné
prostredie.
7. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM
V objekte nevznikd nadmerny hluk, ani Ziadne iné negativne vplyvy.
8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA
Opatrenia z hladiska bezpe&nosti prace a ochrany zdravia zabezpecia jednotlivi dodavatelia

prac. Od zaCiatku prac musi byt na stavenisku zaistena bezpeCnost a ochrana zdravia
vSetkych pracovnikov.
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Riadit sa vyhl. €.59/1982 Z. z. v zneni neskorSich predpisov - ktorou sa urCuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni. Priebeh stavebno-montaZnych prac musi byt v stlade s vynosom SUBP a SBU,
vyhlaska €.374/1990 Z. z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dodrziavat zakon €. 330/1996 Z. z. o0 bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov.

Dodavatel stavebnych prac musi v ramci dodavatel'skej dokumentacie vytvorit podmienky
na zaistenie bezpec€nosti prace. Su€astou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo
pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesSit"

-nadvaznost a subeh jednotlivych operacii,

-pracovny postup pre danu pracovnu ¢innost,

-pouzitie strojov, zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod.,

-druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii (leSeni, podpernych konstrukcii, plosin
a pod.)

-spbsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materialov vratane komunikacii a skladovacich
pléch,

-technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov, pracoviska a
okolia,

-opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v Case, ked sa na hom pracuje,

-opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach.

Dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia
prirodnymi zivlami (zaplavy, zosuvy pddy...), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za
prevadzky a subeh prac niekolkych dodavatelov. Zodpovedny pracovnik ur€i nevyhnutné
opatrenia na zaistenie bezpecCnosti prace pred zaCatim jednotlivych prac (skladky,
rozmiestnenie a pouzitie strojov a zariadeni, pracovné postupy a pod.) a urobi o tom zaznam v
stavebnom denniku. Pracovnici musia byt oboznameni s dodavatelskou dokumentaciou v
rozsahu, ktory sa ich tyka.

V Pribyline 12/2020

Peter Vandriak
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B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA.
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IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby
Miesto stavby
Investor

Charakter stavby
Ugel projektu
Katastralne uzemie

Datum

. Stavebné upravy socialnej budovy Il. etapa

. k. 0. obce Jamnik, parc. €. 483/2, 483/7, 483/8
: obec Jamnik

: Stavebné upravy

: Projekt pre stavebné povolenie

: Obce Jamnik

: 12/2020
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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

1.1. Zhodnotenie staveniska

Stavebny objekt — socialna budova sa nachadza v katastri obce Jamnik.

Uzemie staveniska je volné bez porastov a provizérnych objektov. Stavebné Upravy
objektu nevyZaduju Ziadny vyrub vyrastlych stromovych porastov.

Dopravne je lokalita napojena na miestnu komunikaciu obce Jamnik.

Samotny stavebny objekt maximalne vyuZziva optimalne podmienky na uplatnenie dalSich
prednosti :

-univerzalna orientacia na svetové strany

-dostatocné oslnenie

-vetranie

-hygiena prostredia

-dobry vyhlad

Na uzemi stavby ani v jej kontaktnych polohach sa nenachadzaju objekty ainé prvky
pamiatkovo chranené, alebo pamiatkového zaujmu a ani chranené prirodné prvky.

1.2. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pouzité podklady na spracovanie projektovej dokumentacie:
- v8etky suvisiace STN,

- geometricky plan,

- képia z katastralnej mapy,

- fotodokumentacia,

- pévodna projektova dokumentécia,

1.3. Priprava Uzemia pre vystavbu

Nie su potrebné Ziadne Upravy Uzemia pred vystavbou.

2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebné upravy socialnej budovy su vo vSetkych svojich désledkoch navrhnuté na
principe maximalnej ochrany zivotného prostredia. V konecnom désledku nebudu negativne
vplyvat na Zivotné prostredie v danom uUzemi. OCakavané Ciastkové kratkodobé naruSenia
prostredia v suvislosti s realizaciou celku sa prejavi hlavne :

vyS8im hlukom (stavebnym hlukom),

Oc¢akavané vplyvy na Zivotné prostredie sa prejavia v dosledku vzniku odpadov:
-stavebna sut a ostatny stavebny odpad
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-ostatny odpad podobny domovému odpadu
-domovy odpad
-zberovy papier

Stavebna sut a ostatny stavebny odpad bude pravidelne odvazany na zaklade zmluvy
s technickymi sluzbami na prislusnu skladku komunalneho odpadu.

V ramci realizacie budu dodrzané vSetky normativne podmienky a hygienické opatrenia
tak, aby stavebné prace z hladiska svojej prevadzky minimalizovali negativny ucinok na
zivotné prostredie. Zhromazdovanie a skladovanie bude podla zakona €.79/2015 Zb.

Roéné mnozstvo nebezpeéného odpadu nebude viac ako 50kg.
Kategorizacia odpadov v zmysle Vyhlasky €.365/2015 Z.z. o odpadoch.

Kategoria Mnozstvo
C. odp. Nazov odpadu odpadu odpadu
@) N
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a keramiky (0] 75 m°
17 02 01 Drevo 0]
17 02 02 Sklo o] 20 kg
17 02 03 Plasty o] 100 kg
17 06 04 Izolacné materialy o] 100 kg
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry (0] 100 kg
20 01 25 Jedle oleje a tuky 0]
20 01 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad (0]
17 05 06 \VVykopova zemina ®)

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizator stavby nakladat’ v zmysle platnej
legislativy o odpadoch. V zmysle § 19. ods. 1. pism.. d) zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
bude tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takto nevyuZity ponukne na
zhodnotenie inému. Na pripadné zneSkodnenie odpadov vyuzije skladku odpadov. Iné
vyznamne vystupy v etape vystavby sa neoCakavaju. ZvySenu pozornost bude treba venovat
Cisteniu komunikacii pri vykopovych pracach, Cisteniu komunikacii po€as celej vystavby.
Pocas realizacie vybrany dodavatel stavby a jeho subdodavatelia v plnom rozsahu
reSpektovat :

- Vyhlasku €.365/2015 Z.z. O odpadoch

- Zakon €. 494/91 Zb. O Statnej sprave v odpadovom hospodarstve

- Nariadenie vlady €. 606/92 Zb. O nakladani s odpadmi

- Zakon €.309/91 Zb. O ochrane ovzdusSia pred znedistujucimi latkami
- Zakon &.287/94 Zb. O ochrane prirody a krajiny

- Zakon €.96/92 Zb. O starostlivosti 0 zdravie ludu.

Z objektu socialnej budovy odpad produkovany obyvatelmi objektu prevadzky mozno
zaradit v zmysle vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
do skupiny 20 — odpady komunalneho charakteru.

Prevadzkovatel uzatvori zmluvu s odberatelom odpadov, ktori maju pre tato ¢innost
opravnenie a mézu zabezpecfovat zhodnocovanie a zneSkodrnovanie uvedenych druhov
odpadu. Stavebné, priestorové, vnutroklimatické a akustické rieSenie, ochrana proti hluku
z vyrobného alebo prevadzkového zariadenia, udaje o dennom osvetleni, rieSenie umelého
osvetlenia.

a)__Stavebné rieSenie komplexu:
Vid' jednotlivé technické spravy na to sa vztahujuce.

b)__Vnutroklimatické a akustické rieSenie:
Vetranie je rieSené okennymi otvormi.
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c)__Denné osvetlenie:
Denné osvetlenie stavebného objektu je navrhnuté v silade s STN 36 0035. Denné
osvetlenie priestorov sa roz§iri eSte o umelé osvetlenie.

d)_Umelé osvetlenie:
Predpisana osvetlenost v miestnostiach je zabezpelena ziarovkovymi a ziarivkovymi
svietidlami.

3. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Opatrenia z hladiska bezpeénosti prace a ochrany zdravia zabezpecia jednotlivi

dodavatelia prac. Od zaciatku prac musi byt na stavenisku zaistena bezpeénost a ochrana
zdravia vSetkych pracovnikov.
Riadit sa vyhl. £.59/1982 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa urCuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni. Priebeh stavebno-montaznych prac musi byt v sulade s vynosom SUBP a SBU,
vyhlaska €.374/1990 Z. z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dodrziavat zakon &. 330/1996 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov.

Dodavatel stavebnych prac musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpec€nosti prace. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je
technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi rieSit'

-nadvaznost a subeh jednotlivych operacii,

-pracovny postup pre danu pracovnu €innost,

-pouzitie strojov, zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod.,

-druhy a typy pomocnych stavebnych konStrukcii (leSeni, podpernych konstrukcii, ploSin a
pod.)

-spbsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materialov vratane komunikacii a skladovacich pléch,
-technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecénosti pracovnikov, pracoviska a okolia,
-opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom pracuje,

-opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach.

Dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia
prirodnymi zivlami ( zaplavy, zosuvy pody ... ), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za
prevadzky a subeh prac niekolkych dodavatelov. Zodpovedny pracovnik ur€i nevyhnutné
opatrenia na =zaistenie bezpecCnosti prace pred =zaCatim jednotlivych prac (skladky,
rozmiestnenie a pouzitie strojov a zariadeni, pracovné postupy a pod.) a urobi o tom zaznam v
stavebnom denniku. Pracovnici musia byt oboznameni s dodavatelskou dokumentaciou v
rozsahu, ktory sa ich tyka.

4. ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A JEHO MIEROVE VYUZITIE
Nie su Specifikované osobitné poziadavky z hfadiska zaujmov civilnej obrany.

V ramci navrhovaného rieSenia su dodrzané vSeobecné podmienky vyplyvajuce z potrieb
civilnej ochrany (odstupy objektov, zavalitefné priestory apod.)

V Pribyline 12/2020
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Peter Vandriak



